

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja (rekultywacja) Księżego Stawu wraz z budową małej architektury w miejscowości Cmolas”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cmolas

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cmolas 237b

1.5.2.) Miejscowość: Cmolas

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-105

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172837702

1.5.8.) Numer faksu: 172272873

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cmolas@cmolas.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmolas.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://miniportal.uzp.gov.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja (rekultywacja) Księżego Stawu wraz z budową małej architektury w miejscowości Cmolas”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32302d46-8768-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00088703

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035196/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja (rekultywacja) Księżego Stawu wraz z budową małej architektury w miejscowości Cmolas”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00521783

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: L.RG.IV.271.32.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 80000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja (rekultywacja) Księżego Stawu wraz z budową małej architektury w miejscowości Cmolas” oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opracowań i zatwierdzeń umożliwiających kompleksową realizację inwestycji. Miejsce inwestycji: działka nr ewid. 4708/6 położona w miejscowości Cmolas w gminie Cmolas.

Należy zaprojektować modernizację (rekultywację) stawu jako zbiornika wodnego celem zachowania istniejącego ekosystemu wodnego oraz infrastrukturę towarzyszącą, tj. ciągi komunikacji pieszej, moło lub mostek, miejsca na stojaki rowerowe, elementy małej architektury, wiata piknikowa, ławki, kosze na śmieci, oświetlenie terenu, itp.

W przypadku wolnej przestrzeni do zagospodarowania na działce należy zaplanować do wykonania elementy placu zabaw np. huśtawki.

Zamawiający oczekuje autorskich, nowatorskich i nowoczesnych rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych prowadzących do minimalizacji kosztów eksploatacji.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

- inwentaryzację istniejącego stanu w zakresie niezbędnym dla potrzeb opracowania projektu budowlanego,
- opracowanie informacji technicznej o założeniach projektowych i jej uzgodnienie z Zamawiającym,
- opracowanie i dostarczenie dokumentacji związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – o ile będzie wymagana,
- opracowanie i dostarczenie dokumentacji do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej w razie potrzeby,
- opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku nałożenia przez właściwy organ obowiązku sporządzenia raportu),
- opracowanie projektu budowlanego oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- opracowanie projektów wykonawczych,
- opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),
- opracowanie przedmiaru robót,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

Określa się wymaganą ilość egzemplarzy:

- 1) Dokumentacja związana z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – 2 egz.
 - 2) Dokumentacji do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 1 egz.
 - 3) Projekt zagospodarowania działki lub terenu - 4 egz.
 - 4) Projekt architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej - 4 egz.
 - 5) Projekt techniczny - 4 egz.
 - 6) Kosztorys inwestorski - 1 egz.
 - 7) Przedmiar robót - 1 egz.
 - 8) Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 1 egz.
 - 9) Dokumentacja z ppkt a) – h) w pdf na płycie CD - 1 egz.
- Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia opisano w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 71250,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 195000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 71250,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): APD PROJEKT PAWEŁ DAŃDA

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: APD PROJEKT ANDRZEJ DAŃDA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6832104799

7.3.3) Ulica: ul. Rożnowska 7B

7.3.4) Miejscowość: Wieliczka

7.3.5) Kod pocztowy: 32-020

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 71250,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-09-29